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LĪGUMS NR. 02/18/118 
 

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), kas 
reģistrēta ar vienotās reģistrācijas Nr.40003038621, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Dāvids 
Tauriņš un valdes loceklis Elmārs Švēde, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem un valdes pilnvarojumu, 
no vienas puses, un  

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CITP” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), kas reģistrēta 
ar vienotās reģistrācijas Nr. 40003204650, kuru pārstāv valdes loceklis Deniss Mironcevs, kurš 
rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,  
turpmāk Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā tekstā saukti – Puses, pamatojoties uz iepirkuma Nr. LGS 
2017/51 „Uzņēmuma resursu pārvaldības sistēma” rezultātiem, noslēdz šāda satura Līgumu, 
turpmāk tekstā – Līgums: 

 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 
1.1.  Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Līgumam pievienoto tehnisko specifikāciju (1.pielikums), 

tehnisko piedāvājumu (2.pielikums), atbilstības matricas formu (3.pielikums) un finanšu un 
piedāvājuma formu (4.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļas, Pasūtītājs uzdod, 
bet Izpildītājs šajā Līgumā paredzētajos termiņos ar saviem līdzekļiem veic Pasūtītāja 
uzņēmuma resursu pārvaldības sistēmas (turpmāk tekstā – Sistēma) izstrādi, kas ietver: 

1.1.1. Sistēmas ieviešanai nepieciešamo iekārtu un programmnodrošinājumu, uzstādīšanu 
un integrāciju Pasūtītāja esošajā IT sistēmā, kā arī Sistēmas ieviešanai nepieciešamās 
programmatūras un licences (turpmāk tekstā – Prece); 

1.1.2. 90 (deviņdesmit) Pasūtītāja darbinieku apmācības (turpmāk tekstā – Apmācības); 
1.1.3. Sistēmas uzturēšanu un garantiju 2 (divi) gadus no Sistēmas ieviešanas dienas, 

(turpmāk tekstā – Pakalpojums). 
 

2. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI 
 

2.1. Izpildītājs apņemas: 
2.1.1. piegādāt Preci, veikt tās uzstādīšanu un nodrošināt Sistēmas ieviešanu 18 

(astoņpadsmit) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas. To 
apliecina Pušu abpusēji parakstīts gala (par Preces piegādi, uzstādīšanu un Sistēmas 
ieviešanu) pieņemšanas – nodošanas akts (turpmāk – tekstā – Akts); 

2.1.2. ieviest Sistēmu daļās/posmos atbilstoši Projekta aktivitāšu plānam, Laika plānam 
(2.pielikums) un pozīcijām Finanšu piedāvājuma formā (4.pielikums). Par katru no 
faktiski izpildītajām līguma daļām (posmiem) sagatavot parakstīšanai pieņemšanas 
– nodošanas aktu, kas ir pamats samaksas saņemšanai par attiecīgi izpildīto līguma 
daļu. 

2.1.3. nodrošināt Apmācības saskaņā ar Pasūtītāja Tehniskās specifikācijas noteikumiem 
(1.pielikums) un Pretendenta tehnisko piedāvājumu (2.pielikums). Pēc Apmācību 
pabeigšanas Puses paraksta apmācību pieņemšanas – nodošanas aktu. 

2.1.4. 24 (divdesmit četri) mēnešus no Akta abpusējas parakstīšanas dienas nodrošināt 
Pakalpojumu saskaņā ar Līgumam pievienotajiem pielikumiem, Līguma 
noteikumiem, Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē. 

 
2.2.  Izpildītājam ir pienākums: 

2.2.1. izpildot ar Līgumu uzņemtās saistības, ievērot darba aizsardzības, sanitāri 
tehniskos, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus, uzņemoties pilnu 
materiālo atbildību par zaudējumiem, kas Pasūtītājam vai trešajām personām 
radušies šo noteikumu pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā; 

2.2.2. izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par Pakalpojuma izpildi, un Preces kvalitāti, kā arī par 
citiem no šī Līguma izrietošiem jautājumiem 3 (trīs) darba dienu laikā no to 
saņemšanas dienas, un pretenziju pamatotības gadījumā nekavējoties par saviem 
līdzekļiem uzsākt norādīto defektu novēršanu; 
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2.2.3. piegādāt Preci, uzstādīt Sistēmu un izpildīt Pakalpojumu Pasūtītāja atrašanās vietā: 
Muzeju ielā 3, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053. 
 

3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 
3.1. Pasūtītājam ir pienākums: 

3.1.1. norēķināties ar Izpildītāju saskaņā ar Līguma noteikumiem un Līgumam 
pievienotajiem pielikumiem; 

3.1.2. pieņemt Izpildītāja piegādāto Preci un uzstādīto Sistēmu (tai skaitā faktiski 
izpildītās Līguma daļas (posmus)  ar pieņemšanas – nodošanas aktu  5 (piecu) darba 
dienu laikā no atbilstoša akta saņemšanas dienas, ja Prece būs piegādāta un Sistēma 
vai tās daļa būs uzstādīta, ievērojot visas šī Līguma prasības, vai arī tajā pašā 
termiņā sniegt motivētu pamatojumu, kādēļ akts netiek parakstīts. 

 
4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 
4.1. Līguma summa ir 458`915,01 euro (četri simti piecdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti 

piecpadsmit eiro un 01 cents), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN. 
4.2. Līguma summas samaksa tiek veikta Līguma 4.pielikumā noteiktajā kārtībā. Līguma 

summa tiek dalīta atsevišķos maksājumos par faktiski veiktajām (izpildītajām) Līguma 
daļām (posmiem), kas atspoguļoti 4.pielikumā. 

4.3. Visi maksājumi tiek veikti 10 (desmit) darba dienu laikā no atbilstoša rēķina saņemšanas 
un pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.  

4.4. Pievienotās vērtības nodokļa likme tiek aprēķināta atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

4.5. Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja papildus izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma 
veikšanu. Papildus Līguma summai samaksa par Izpildītāja papildus izdevumiem netiks 
veikta. 

 
5. LĪGUMA NODROŠINĀJUMS 

 
Sadaļa izslēgta, pamatojoties uz to, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, nav norādījis avansa 
maksājuma apmēru un visu darbu apmaksa tiek veikta ar pēcapmaksu 10 (desmit) darba dienu 
laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas 
dienas. 
 

6. GARANTIJAS 
 

6.1. Precei ir noteikta garantija saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumiem (1.pielikums) 
un Līguma 1.1.3. punktu. Garantijas laiku sāk skaitīt no Akta (par Preces piegādi, 
uzstādīšanu un Sistēmas ieviešanu) abpusējas parakstīšanas dienas. 

6.2. Izpildītājam ir pienākums garantijas termiņa laikā par saviem līdzekļiem novērst visus 
piegādātās Preces defektus, ja tādi būs, tajā skaitā, slēptos defektus, kuri netiks atklāti, 
pieņemot darbus. 

6.3. Defektus un trūkumus, kas konstatēti garantijas termiņa laikā, Izpildītājs apņemas novērst 
15 (piecpadsmit) dienu laikā no brīža, kad Puses abpusēji ir parakstījušas attiecīgu defektu 
aktu. Ja Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu, Pasūtītājs pieaicina neatkarīgu ekspertu, 
kura vērtējums ir galīgs. 

6.4. Gadījumā, ja garantijas laikā Izpildītājs veic defektu un trūkumu novēršanu, garantijas laiks 
tiek pagarināts par termiņu, kādā tiek veikta attiecīgā defekta vai trūkuma novēršana. 

6.5. Izpildītāja tehniskā dienesta tālrunis ir +371 28396394, e-pasta adrese 
uldis.berzins@astonbaltic.com. 
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7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 
 
7.1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Pusēm Līguma darbības laikā, tiek risināti 

savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pusēm 10 (desmit) darba dienu laikā neizdodas vienoties par 
strīda vai domstarpības risinājumu pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, 
kas izriet no Līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, grozīšanu, iztulkošanu vai spēkā 
esamību vai neesamību, tiks galīgi izšķirts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 

8. PUŠU ATBILDĪBA  
 

8.1. Par Pakalpojuma izpildes termiņa nokavējumu (Līguma 2.1.1. punkts, 2.1.2.punkts un 
2.1.3.punkts) Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (piecu procenta desmitdaļu) 
apmērā no termiņā neveikto darbu samaksas summas par katru nokavēto dienu, bet ne 
vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no termiņā neveikto darbu samaksas summas. 

8.2. Par Līguma maksājumu nokavējumu (Līguma 4.2.punkts) Pasūtītājs maksā Izpildītājam 
līgumsodu 0,5% (piecu procenta desmitdaļu) apmērā no nesamaksātās summas par katru 
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no nesamaksātās summas. 

8.3. Izpildītājs apliecina, ka Prece atbilst un Pakalpojums tiks pildīts atbilstoši visiem Līguma 
noteikumiem. 

8.4. Tas, ka Izpildītājs nosaka termiņu, kādā tiks novērsti trūkumi (defekti), neatbrīvo Izpildītāju 
no atbildības par Līgumā noteikto darbu izpildes termiņu nokavējumu un no Līgumā 
paredzētā līgumsoda samaksas.  

8.5. Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs no 
Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības ieturēt attiecīgo līgumsoda summu, bez iepriekšējas 
Izpildītāja informēšanas un piekrišanas. 

8.6. Ja nokavēts kāds no Līguma noteiktajiem termiņiem, līgumsods saskaņā ar 8.1. un 
8.2. punktu tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līguma 
noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. 

 
9. PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

 
9.1. Jebkuras pretenzijas par izpildīto darbu kvalitāti, nepienācīgu izpildi vai neizpildi Līguma 

Puses iesniedz rakstveidā. 
9.2. Pretenzijas par veikto darbu kvalitāti var tikt iesniegtas gan darbu izpildes laikā, gan 

garantijas laikā. 
9.3. Gadījumā, ja par iesniegto pretenziju, kas saistīta ar darbu un materiālu kvalitāti, Līguma 

Pušu starpā izceļas strīds, tad 5 (piecu) dienu laikā kopš pretenzijas saņemšanas dienas, 
puses vienojas par neatkarīga eksperta pieaicināšanu, kura lēmums ir galīgs. 

 
10. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANĀS KĀRTĪBA  

  
10.1. Līgums stājas spēkā pēc Pušu abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz brīdim, kad Līguma 

Puses būs izpildījušas visas saistības, kuras izriet no Līguma. 
10.2. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm 

savstarpēji vienojoties, un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas ir neatņemama Līguma 
sastāvdaļa. 

10.3. Ja Līgumā noteiktās saistības netiek pildītas saskaņā ar Līguma un/vai Pielikuma 
noteikumiem un/vai aizkavējas vairāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, 
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma attiecībā uz kavēto saistību izpildi 
un turpmākajām Līguma saistībām, rakstveidā par to brīdinot Izpildītāju 5 (piecas) 
kalendārās dienas iepriekš. Ja Izpildītājs novērš brīdinājumā norādītos kavējumus 5 (piecu) 
kalendāro dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas, Pasūtītājs zaudē tiesības atkāpties no 
Līguma šajā punktā noteiktajā kārtībā.  
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11. KONFIDENCIALITĀTE 

 
11.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un, bez iepriekšējas savstarpēji rakstiskas saskaņošanas, 

neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji šī Līguma saturu, citu ar to izpildi saistītu 
dokumentu saturu, informāciju, kas iegūta Līguma noteikumu izpildīšanas gaitā, kā arī Pušu 
rīcībā esošo tehnisko, komerciālo un citu informāciju par otru Pusi un tās darbību, izņemot 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

11.2. Puses apņemas nodrošināt Līguma 11.1. punktā minētās informācijas neizpaušanu no savu 
darbinieku puses. 

11.3. Puses ir materiāli atbildīgas par zaudējumiem, kas radušies šajā Līgumā paredzēto 
konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanas rezultātā. 

11.4. Konfidencialitātes noteikumiem nav laika ierobežojuma, un uz tiem neattiecas Līguma 
darbības termiņš. 
 

12. CITI NOSACĪJUMI 
 

12.1. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārmantotājiem. 
12.2. Izpildītājam ir tiesības, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības un kārtību, 

veikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildus Izpildītāja personāla 
un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. 

12.3. Gadījumos, kad ir nepieciešama Pasūtītāja piekrišana Izpildītāja personāla vai 
apakšuzņēmēja nomaiņai, kā arī papildus Izpildītāja personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanā 
Līguma izpildē Pasūtītājs pieņem lēmumu ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc tam, 
kad ir saņēmis no Izpildītāja visu informāciju un dokumentus, kas ir nepieciešama, lai 
pieņemtu lēmumu. 

12.4. Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nav tiesīga nodot trešajām 
personām savas ar Līgumu uzņemtās saistības un tiesības. 

12.5. Jautājumus, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajos tiesību aktos noteiktajām normām. 

12.6. Ja sakarā ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos atsevišķi Līguma punkti zaudē 
spēku, Puses vienojas par attiecīgiem grozījumiem Līgumā, lai nodrošinātu tā spēkā esamību. 

12.7. Nepārvaramas varas gadījumā Puses pārrunu ceļā risina jautājumu par savu saistību izpildi 
un tiesību izlietošanu, kuras izriet no Līguma. Ja kāda no Pusēm atsaucas uz nepārvaramu 
varu, tad šī Puse arī pierāda nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanu. 

12.8. Visa Līguma darbības laikā Pasūtītājs nozīmē šādas kontaktpersonas: 
12.8.1. persona, kura ir tiesīga parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, ir Tehniskā 

nodrošinājuma departamenta vadītāja vietnieks Vladislavs Čaščins (tālrunis: 
67300780, mobilais tālrunis: 29287678, e-pasts vladsilavs.cascins@lgs.lv),  

12.8.2. kontaktpersona projekta izpildē ir darba organizācijas speciālists Ingūna 
Viļuma (tālr. 67300547, e-pasts inguna.viluma@lgs.lv) vai viņas prombūtnes 
laikā – informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Igors Matosovs (tālr. 
67300833, igors.matosovs@lgs.lv).   

12.9. Visa Līguma darbības laikā Izpildītājs nozīmē šādas kontaktpersonas: 
12.9.1. persona, kura ir tiesīga parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu ir (Deniss 

Mironcevs, tālruņa numurs: +371 26419580, e-pasts: 
deniss.mironcevs@astonbaltic.com).  

12.9.2. kontaktpersona projekta izpildē ir (Uldis Bērziņš, tālruņa numurs: 
+371 28396394, uldis.berzins@astonbaltic.com). 

12.10. Līgums ir noformēts uz 5 (piecām) lapām latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) 
eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. Abiem 
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.  

12.11. Parakstot Līgumu, abas Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem un 
apņemas tos izpildīt un ievērot. 

12.12. Līgumam pievienoti četri pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
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13. PUŠU REKVIZĪTI 
 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 
VAS “Latvijas gaisa satiksme”                      
Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”,   
Mārupes novads, LV - 1053 
PVN reģistrācijas Nr. LV40003038621  
AS “SEB banka” 
UNLALV2X 
LV20UNLA0003029070855 
 
 
(paraksts) 
Dāvids Tauriņš 
valdes priekšsēdētājs 
 
 
(paraksts) 
Elmārs Švēde 
valdes loceklis 
 
 
 
2018.gada 30.jūlijā 

SIA “CITP” 
G.Astras iela 8B, 
Rīga, LV-1082 
PVN reģistrācijas Nr. LV40003204650 
AS “Luminor” 
NDEALV2X 
LV97NDEA0000084618599 
 
 
(paraksts) 
Deniss Mironcevs 
valdes loceklis 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018.gada 20.jūlijā 

 

 


