
Līgums Nr. 02/18/45 

 

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme”, vienotais reģistrācijas 

Nr. 40003038621, tās valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš un valdes loceklis Elmārs Švēde, kuri 

rīkojas uz statūtu un valdes pilnvarojuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs,  no vienas puses, un  

 
Individuālais komersants „NAS Engineering”, vienotais reģistrācijas Nr. 43602023164, tās 

komersants Aleksejs Ņikitins, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk - Izpildītājs, no otras puses, 

Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā turpmāk – Puses, ievērojot iepirkuma ar identifikācijas 

Nr. LGS 2018/24 rezultātus, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums: 

 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem, tehnisko specifikāciju (1. pielikums) un finanšu 

piedāvājumu (2. pielikums), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas, pasūta, bet Izpildītājs veic 

avārijas apziņošanas sistēmas “Tower Emergency Alerting System” paplašināšanu ar informācijas 

moduļiem (TEAS Spectator Module), kas ietver 10 (desmit) informācijas moduļu (TEAS Spectator 

Module), turpmāk – Preces, piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā Pasūtītāja 1.pielikumā 

noteiktajos objektos, turpmāk – Pakalpojums. 

 

2. PAKALPOJUMA IZPILDES TERMIŅŠ  

2.1.  Izpildītājs apņemas piegādāt Preces un veikt Pakalpojumu līdz 2018.gada 23.martam.  

2.2.  Par Līguma izpildes datumu ir uzskatāma tā diena, kad Izpildītājs ir piegādājis Preces un veicis 

Pakalpojumu pilnā apjomā, ko apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. 

 

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Līguma summa par Precēm un Pakalpojumu, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 

33 000,00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši euro un 00 centi). Detalizēts Līguma summas sadalījums 

norādīts Līguma 2. pielikumā. 

3.2. Pasūtītājs apņemas veikt Līguma summas apmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas dienas, 

pārskaitot Līguma summu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas norēķina kontu. 

3.3. Līguma summa apliekas ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības 

nodokļa standarta likmi, kuras apmaksu Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar Līguma summas 

maksājumu. 

3.4. Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja papildus izdevumi, kas saistīti ar Preču piegādi un 

Pakalpojuma veikšanu. Papildus Līguma summai samaksa par Izpildītāja papildus izdevumiem netiks 

veikta. 

3.5. Puses vienojas, ka Izpildītāja rēķins var tikt sagatavots elektroniski un ir derīgs bez elektroniskā 

paraksta (turpmāk – e-rēķins), ja Izpildītājs veic e-rēķina elektronisku nosūtīšanu uz Pasūtītāja 

e-pasta adresi: lgs@lgs.lv. Tiek uzskatīts, ka e-rēķins ir nogādāts Pasūtītājam un Pasūtītājs to ir 
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saņēmis datumā, kurā tas tiek iesūtīts Pasūtītāja e-pasta adresē: lgs@lgs.lv. Gadījumā, ja rodas šaubas 

par e-rēķina saņemšanu, Izpildītājam ir pienākums pierādīt e-rēķina izsūtīšanas faktu. 

 

4. PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA  

4.1. Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Preču piegādes un Pakalpojuma pabeigšanas 

jānoformē pieņemšanas - nodošanas akts un kopīgi ar Līguma 7.5. punktā noteikto Pasūtītāja 

pilnvaroto personu ir jāveic paveiktā pārbaude. 

4.2.  Ja pārbaudes laikā piegādātajām Precēm un/vai veiktajam Pakalpojumam tiek konstatēti kādi 

trūkumi vai defekti, vai neatbilstība Līguma un/vai tā pielikumu noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs 

neparakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu. Par šo faktu tiek noformēts defektu akts, kuru paraksta 

Līguma 7.5. punktā noteiktā Pasūtītāja pilnvarotā persona. 

4.3.  Iestājoties Līguma 4.2. punktā minētajiem nosacījumiem, Izpildītājs apņemas 5 (pieci) darba 

dienu laikā, bez papildus atlīdzības ar savu darbaspēku un līdzekļiem, novērst konstatētos trūkumus 

un nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam precizētu pieņemšanas – nodošanas aktu.  

 

5. GARANTIJAS 

5.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Precēm 24 (divdesmit četri) mēnešu garantiju. Garantijas laiku 

sāk skaitīt no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 

5.2. Pārdevēja pienākums garantijas laikā ir Precēm bojājuma gadījumā veikt to nomaiņu par 

Izpildītāja līdzekļiem, nepazeminot Preču kvalitāti. 

5.3. Ja Precēm garantijas laikā tiks konstatēti bojājumi vai nepilnības, Pasūtītājs paziņo par to 

Izpildītājam. Izpildītājam ir pienākums konstatētās nepilnības/bojājumus Līguma 5.2. punktā 

noteiktajā kārtībā novērst 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no paziņošanas dienas.  

 

6. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

6.1. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Preču piegādi un Pakalpojuma izpildi Līgumā 

noteiktajā kārtībā, kā arī nepieciešamības gadījumā izmantot Pasūtītāja tehnisko un sistēmu 

nodrošinājumu Līguma saistību izpildei. 

6.2. Izpildītājam ir pienākums piegādāt Preces un veikt Pakalpojumu atbilstoši Līguma un tā 

pielikumu noteikumiem šādos Pasūtītāja 1.pielikumā noteiktajos objektos. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Izpildītāja Preces un Pakalpojumu atbilstoši 

Līguma un tā pielikumu noteikumiem 

6.4. Pasūtītāja apņemas iesniegt Izpildītājam visu savā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama 

Līguma izpildei, kā arī veikt samaksu par Preču piegādi un Pakalpojuma izpildi atbilstoši Līguma 

noteikumiem. 
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7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā, vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos 

zaudējumu, bet Līgumā speciāli noteiktajos gadījumos - maksā līgumsodu. Līgumsoda samaksa 

neatbrīvo Puses no saistību izpildes pienākuma.  

7.2. Līgumā minētā apmaksas termiņa neievērošanas gadījumā, Izpildītājs ir tiesīgs piemērot  

Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā, no laikā nesamaksātās summas 

par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas. 

7.3. Par Līguma 2.1., 4.3. un 5.3. punktos paredzētā termiņa nokavējumu Pasūtītājs ir tiesīgs 

piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma summas 

par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas. 

7.4. Gadījumā, ja Preces un/vai Pakalpojums neatbilst Līguma un/vai tā pielikumu noteikumiem, vai 

netiek ievērots Līgumā 2.1. punktā noteiktais termiņš, vai Izpildītājs ir sniedzis maldīgu informāciju 

par Preču un/vai Pakalpojuma kvalitāti, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, 

rakstveidā par to brīdinot Izpildītāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš. Šajā punktā minētajā 

gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no 

Līguma summas, 5 (pieci) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir atkāpies no Līguma. 

7.5. Persona, ar kuru Izpildītājs var sazināties jautājumos par Līguma izpildi, kā arī persona, kas 

Pasūtītāja vārdā ir tiesīga parakstīt pieņemšanas – nodošanas un defektu aktu ir Gaisa satiksmes 

vadības departamenta Lidlauku rajona daļas Rīgas lidlauka torņa GSV dispečers/Lidlauku rajona 

daļas projektu vadītājs Maksims Dmitrijevs (tālr.: +371 67300959, mob. tālr.: +371 28326000, 

e-pasts: maksims.dmitrijevs@lgs.lv). 

7.6. Persona, ar kuru Pasūtītājs var sazināties jautājumos par Līguma izpildi, kā arī persona, kas 

Izpildītāja vārdā ir tiesīga parakstīt pieņemšanas – nodošanas un defektu ir individuālais komersants 

Aleksejs Ņikitins (mob. tālr.: +371 29532692, e-pasta adrese: info@nasengineering.lv). 

 

8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

Ja Pusēm neizdodas 20 (divdesmit) darba dienu laikā vienoties par strīda vai domstarpības risinājumu 

pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai tā 

pārkāpšanu, izbeigšanu, grozīšanu, iztulkošanu vai spēkā esamību un/vai neesamību, tiks galīgi 

izšķirts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. 

9.2. Nepārvaramas varas gadījumā Līguma Puses pārrunu ceļā risina jautājumus par savu saistību 

izpildi un tiesību izlietošanu, kuras izriet no Līguma. Ja kāda no Līguma Pusēm atsaucas uz 

nepārvaramu varu, tad šī Puse arī pierāda nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanu. 
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9.3. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir dabas stihijas, katastrofas, karš un jebkura rakstura kara 

operācijas, blokāde, eksporta un importa aizliegums, epidēmijas, kā arī jebkura objektīva ārkārtas 

rakstura neizpilde, kurus Puses nav paredzējušas un nevarēja paredzēt. 

9.4. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 

9.5. Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā, ir juridiski saistoši Pusēm, tikai gadījumā, ja tie ir 

noformēti rakstiski un Puses tos ir parakstījušas. 

9.6. Līgums ir noformēts latviešu valodā divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku uz 7 (septiņi) 

lapām, kuru sastāvā ir pamatteksts uz 4 (četri) lapām, 1.pielikums “Tehniskā specifikācija” uz 2 (divi) 

lapām un 2.pielikums “Finanšu piedāvājums” uz 1 (viens) lapas. 

9.7. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Izpildītāja, bet otrs - pie Pasūtītāja. 

 

10. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, KREDĪTIESTĀŽU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 

VAS „Latvijas gaisa satiksme”                                   

Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”,   

Mārupes novads, LV-1053  

PVN reģ. Nr. LV40003038621  

Bankas nosaukums: AS „SEB Banka”  

Bankas kods:  UNLALV2X   

Konta Nr: LV20UNLA0003029070855 

IK „NAS Engineering” 

Ganību iela 58-62, 

Jelgava, LV-3007 

PVN reģ. Nr. LV43602023164 

Bankas nosaukums: AS „Swedbank” 

Bankas kods: HABALV22 

Konta Nr: LV49HABA0551023795757 

 

_______(paraksts)_______ Dāvids Tauriņš 

valdes priekšsēdētājs 

 

_______(paraksts)_______ Elmārs Švēde 

valdes loceklis 

 

Mārupes novadā 

2018. gada 21.martā 

 

_______(paraksts)_______  Aleksejs Ņikitins 

individuālais komersants 

 

Jelgavā 

2018. gada 20.martā 

 
 


