

LĪGUMS Nr. 02/18/189

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003038621, turpmāk - **Pasūtītājs**, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš un valdes loceklis Elmārs Švēde, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojumu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Reck” vienotais reģistrācijas Nr. 40003500721, turpmāk – **Izpildītājs**, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Viesturs Kaģis, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk kopā un atsevišķi – Puses, ievērojot iepirkuma ar identifikācijas Nr. LGS 2018/64 rezultātus, noslēdz šāda satura Līgumu, turpmāk – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs ar saviem darba rīkiem, iekārtām un darbaspēku pienācīgā kvalitātē veic Pasūtītāja optisko tīklu infrastruktūras remontu un izbūvi Lidostas “Rīga” teritorijā un Pasūtītāja objektos ārpus Lidostas “Rīga” teritorijas, turpmāk – **Darbi**, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), tehnisko piedāvājumu (2.pielikums) un finanšu piedāvājumu (3.pielikums), kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

2.1. Izpildītājs pabeidz Darbus un visu dokumentāciju (kas nepieciešama iesniegšanai attiecīgajā būvvaldē, lai objektu nodotu ekspluatācijā), kā arī nodod tos Pasūtītājam 148 (viens simts četrdesmit astoņi) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

2.2. Par Līguma izpildes datumu ir uzskatāma tā diena, kad Izpildītājs veicis Darbus un nodevis visu dokumentāciju pilnā apjomā, ko apliecina abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

3. PUŠU PIENĀKUMI

3.1. Izpildītāja pienākumi:

3.1.1. veikt Darbus saskaņā ar Līguma un tā pielikumos ietvertajiem noteikumiem, kā arī ņemot vērā Pasūtītāja rīcībā esošo Darbu realizācijas projektu;

3.1.2. iesniegt visu nepieciešamo dokumentāciju, kas saistīta ar Darbu izpildi 2.1.punktā noteiktajā termiņā;

3.1.3. uzņemties atbildību par visu paveikto Darbu attiecīgo standartu un kvalitātes prasībām;

3.1.4. nodod Darbus Pasūtītājam ar pieņemšanas - nodošanas aktu;

3.1.5. ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus, darba aizsardzības, sanitāri tehniskos, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus, uzņemties pilnu materiālo atbildību par zaudējumiem, kas Pasūtītājam vai trešajām personām radušies šo noteikumu pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā;

3.1.6. izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par Darbu izpildi un materiālu kvalitāti, kā arī par citiem no Līguma izrietošiem jautājumiem 5 (pieci) darba dienu laikā no to saņemšanas un nekavējoties uzsākt norādīto defektu novēršanu, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ, bez papildus izmaksām, abpusēji saskaņotajā termiņā;

3.1.7. nodrošināt, lai Darbu izpilde netraucētu, neierobežotu vai nekavētu Pasūtītāja ikdienas darbu.

3.2. Pasūtītāja pienākumi:

3.2.1. pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma (visā Līguma darbības laikā) sniegt nepieciešamo informāciju, lai Izpildītājs var veikt Darbus atbilstoši Līguma un tā pielikumu noteikumiem;

3.2.2. norēķināties ar Izpildītāju Līgumā noteiktajā kārtībā.

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Līguma summa ir **71 226,72 EUR** (septiņdesmit viens tūkstotis divi simti divdesmit seši tūkstoši *euro*, 72 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Izpildītājs nedrīkst pārsniegt Līguma summu.

4.2. Līguma summa sastāv no :

4.2.1. samaksas par Darbiem – **67 834,97 EUR (sešdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit četri *euro*, 97 centi)**, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

4.2.2. Pasūtītāja rezerve neparedzētiem izdevumiem (darbiem) – **3 391,75 EUR (trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit viens *euro*, 75 centi)**, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

4.3. Pasūtītāja rezerve neparedzētiem izdevumiem (darbiem) 5 % (pieci procenti) apmērā no būvdarbu izmaksām ir izmantojama tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti darba izmaksu tāmē, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ projektā, vai arī tādu darbu izmaksu segšanai, kas darbu daudzumu sarakstos saskaņā ar tehnisko projektu netika paredzēti. Izpildītājs sagatavo izmaksu aprēķinu un saskaņo to ar Pasūtītāju, ko noformē rakstiski, kā Līguma pielikumu, kas ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Par jebkuriem darbiem, kas veikti bez saskaņošanas ar Pasūtītāju, Izpildītājs samaksu nesaņem.

4.4. Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līguma 4.2.1.punktā minēto summu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu šādā kārtībā:

4.4.1. 20 % (divdesmit procenti) no Līguma 4.2.1. punktā minētās summas jeb **13 566,99 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit seši *euro*, 99 centi)**, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, Pasūtītājs maksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas dienas;

4.4.2. 80 % (astoņdesmit procenti) no Līguma 4.2.1. punktā minētās summas jeb **54 267,98 EUR (piecdesmit četri tūkstoši divi simti sešdesmit septiņi *euro*, 98 centi)**, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, Pasūtītājs maksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas dienas.

4.5. Līguma summa apliekas ar normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokļa standartlikmi, kuru Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar Līguma summas maksājumiem.

4.6. Pasūtītājs apmaksā Līguma 4.3.punktā noteiktos Izpildītāja papildus izdevumus atbilstoši abpusēji saskaņotajam un abpusēji parakstītam izmaksu aprēķinam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

4.7. Puses vienojas, ka Izpildītāja rēķins var tikt sagatavots elektroniski un ir derīgs bez elektroniskā paraksta (turpmāk – e-rēķins), ja Izpildītājs veic e-rēķina elektronisku nosūtīšanu uz Pasūtītāja e-pasta adresi: lgs@lgs.lv. Tiek uzskatīts, ka e-rēķins ir nogādāts Pasūtītājam un Pasūtītājs to ir saņēmis datumā, kurā tas tiek iesūtīts Pasūtītāja e-pasta adresē: lgs@lgs.lv. Gadījumā, ja rodas šaubas par e-rēķina saņemšanu, Izpildītājam ir pienākums pierādīt e-rēķina izsūtīšanas faktu.

5. DARBA IZPILDES NODOŠANAS UN PIENĒMŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Darbu nodošana un pieņemšana notiek abu Pušu pilnvaroto personu klātbūtnē, parakstot Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru noformē Izpildītājs.

5.2. Ja pieņemot Darbus vai jebkurā Darbu izpildes stadijā tiek konstatētas neatbilstības Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vai Līguma noteikumiem un/vai tā pielikumiem, tad Pasūtītājs par to noformē un iesniedz Izpildītājam attiecīgu defektu aktu, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

5.3. Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 5.2. punktā noteiktā defekta akta parakstīšanas jānovērš konstatētos defektus un nepilnības par saviem līdzekļiem un atkārtoti jānodod Darbus ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

5.4. Visā Līguma darbības laikā persona, ar kuru Izpildītājs var sazināties jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi, parakstīt 5.1.punktā minēto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu ir Tehniskā nodrošinājuma Sakaru nodaļas vadītājs Ainārs Šņepsts (tālr.: +371 67300770, mob.tālr.: +371 29183055, e-pasts: ainars.snepsts@lgs.lv) vai viņa prombūtnes laikā Tehniskā nodrošinājuma Celtniecības un transporta nodaļas vadītājs Andris Laizāns (tālr.: +371 67300850, mob.tālr.: +371 29462201, e-pasts: andris.laizans@lgs.lv).

5.5. Visā Līguma darbības laikā persona, ar kuru Pasūtītājs var sazināties jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi, parakstīt 5.1.punktā minēto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu ir projektu vadītājs Oļegs Gaiduks (tālr.: 26337751, e-pasts: olegs.gaiduks@reck.lv).

6. PUŠU ATBILDĪBA

6.1. Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā, vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos pierādītos zaudējumus. Ar zaudējumiem Puses saprot mantiskos zudumus un izdevumus, kuri Pusēm ir radušies otras Puses vainas dēļ un cēloniskā sakarībā ar Līgumā minēto saistību neizpildi.

6.2. Par Līgumā un tā pielikumos noteikto izpildes termiņu kavējumu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma 4.2.1.punktā minētās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma 4.2.1.punktā minētās summas.

6.3. Par Darbu samaksas nokavējumu, Izpildītājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma 4.2.1.punktā minētās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no Līguma 4.2.1.punktā minētās summas.

6.4. Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma vai Darbu nekvalitatīvas izpildes gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības ieturēt līgumsoda summu, bez iepriekšējas Izpildītāja piekrišanas nosūtot par to Izpildītājam rakstveida ziņojumu.

6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes un no zaudējumu atlīdzības, kas otrai Pusei radušies no līgumsaistību neievērošanas.

6.6. Ja nokavēts kāds no Līguma noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līguma noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta.

7. GARANTIJAS

7.1. Izpildītājs nodrošina 60 (sešdesmit) mēnešu garantiju veiktajiem Darbiem no to pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

7.2. Izpildītājam pēc Darbu nodošanas ir pienākums 7.1.punktā norādītajā garantijas termiņa laikā par saviem līdzekļiem 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā novērst visus trūkumus Darbu izpildē, ja tādi būs, t.sk. slēptos defektus, kuri netika atklāti nododot un kuri nav radušies Pasūtītāja vainas dēļ.

8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Ja Pusēm neizdodas 20 (divdesmit) darba dienu laikā vienoties par strīda vai domstarpību risinājumu pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, grozīšanu, iztulkošanu vai spēkā esamību un/vai neesamību, tiks galīgi izšķirts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

9.2. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski brīdinot par to Izpildītāju 1 (viens) kalendāro mēnesi iepriekš. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir pienākums pilnā apjomā atlīdzināt Izpildītājam visus tā veiktos Darbus, kas faktiski veikti Līguma ietvaros līdz Līguma darbības izbeigšanai.

9.3. Pasūtītājs, nosūtot rakstisku paziņojumu Izpildītājam, ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

9.4. Līguma noteikumi ir saistoši Līguma Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

9.5. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties, un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9.6. Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņi var tikt pagarināti gadījumos, ja būvatļauju saskaņošana/ izsniegšana, atzinumu izsniegšana par objekta gatavību ekspluatācijai valsts, pašvaldības un citās atbildīgajās institūcijās pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos termiņus un termiņu pagarinājums nav radies Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ. Par šādu pagarinājumu Puses noslēdz rakstveida vienošanos pie Līguma. Gadījumā, ja no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ būs nepieciešams pagarināt

Līguma noteiktos Darbu izpildes termiņus, Puses vienojas par jauno Darbu izpildes termiņu, noslēdzot vienošanos pie Līguma.

9.7. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām normām.

9.8. Nepārvaramas varas gadījumā Līguma Puses pārrunu ceļā risina jautājumu par savu saistību izpildi un tiesību izlietošanu, kuras izriet no Līguma. Ja kāda no Līguma Pusēm atsaucas uz nepārvaramu varu, tad šī Puse arī pierāda nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanu.

9.9. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir dabas stihijas, katastrofas, karš un jebkura rakstura kara operācijas, blokāde, eksporta un importa aizliegums, epidēmijas, kā arī jebkura objektīva ārkārtas rakstura neizpilde, kurus Puses nav paredzējušas un nevarēja paredzēt.

9.10. Līgums ir noformēts divos identiskos oriģināleksemplāros latviešu valodā ar vienādu juridisko spēku uz 18 (astoņpadsmit) lapām, kuru skaitā ir Līguma pamatteksts uz 5 (pieci) lapām, 1.pielikums "Tehniskā specifikācija" uz 2 (divi) lapām un 2.pielikums "Tehniskais piedāvājums" uz 4 (četri) lapām, 3.pielikums "Finanšu piedāvājums" uz 7 (septiņi) lapām. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS

VAS "Latvijas gaisa satiksme"
Muzeju iela 3, Lidosta "Rīga",
Mārupes novads, LV - 1053
PVN reģ. Nr. LV40003038621
AS "SEB Banka"
Kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV20UNLA0003029070855

_____(*paraksts*)____ Dāvids Tauriņš
valdes priekšsēdētājs

_____(*paraksts*)____ Elmārs Švēde
valdes loceklis

Mārupes novadā 2018. gada 19.decembrī

IZPILDĪTĀJS

SIA „Reck”
Vestienas iela 6A,
Rīga, LV-1035
PVN reģ. Nr.LV40003500721
AS "Luminor Banka"
Kods: NDEALV2X
Konta Nr.: LV93NDEA0000082306094

_____(*paraksts*)____ Viesturs Kaģis
valdes priekšsēdētājs

Rīgā 2018. gada 19.decembrī