

LĪGUMS Nr. 02/18/46

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk – Pasūtītājs), kas reģistrēta Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003038621 un kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš un valdes loceklis Elmārs Švēde, kuri rīkojas pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojumu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “V SERVICE” (turpmāk – Izpildītājs), kas reģistrēta Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003920717 un kuru pārstāv tās valdes loceklis Mārtiņš Antoniškis, noslēdzot šo līgumu (turpmāk – Līgums) par turpmāko:

1. Līguma priekšmets.

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas ar saviem darba rīkiem, iekārtām un darbaspēku pienācīgā kvalitātē atbilstoši Līguma un tā 1. pielikuma “Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums” noteikumiem veikt Pasūtītāja RRC objekta, kas atrodas Babītes pagastā, piebraucamā ceļa seguma renovāciju, turpmāk – Pakalpojums.

1.2. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu saskaņā ar SIA “3D projekts” 2018.gadā izstrādātu un Babītes novada pašvaldībā 2018.gada 1.februārī saskaņotu apliecinājuma karti (Nr. 034).

2. Līguma izpildes termiņš.

2.1. Pakalpojumā ietilpstošie darbi Izpildītājam ir jāpabeidz un visa dokumentācija, kas nepieciešama iesniegšanai Būvvaldē, lai objektu nodotu ekspluatācijā, jānodod Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2018. gada 1. jūlijam.

2.2. Par Līguma izpildes datumu ir uzskatāma tā diena, kad Izpildītājs veicis Pakalpojumu pilnā apjomā un Puses ir parakstījušas pieņemšanas – nodošanas aktu.

3. Izpildītāja tiesības un pienākumi.

3.1. Izpildītājs apņemas:

3.1.1. uz līguma slēgšanas brīdi iesniegt Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, ar apdrošināšanas summu ne mazāku par noslēgtā līguma summu par iespējamo tā darbības vai bezdarbības radīto kaitējumu atlīdzināšanu trešo personu dzīvībai vai veselībai vai radītajiem zaudējumiem trešo personu mantai, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Polisēm ir jābūt spēkā visu Līguma darbības laiku.

3.1.2. uz līguma slēgšanas brīdi iesniegt Pasūtītājam būvdarbu vadītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Polisēm jābūt spēkā visu Līguma darbības laiku.

3.1.3. pirms darbu uzsākšanas, izstrādāt un likumā paredzētajā kārtībā saskaņot darbu veikšanas projektu ar transporta kustības sadaļu.

3.1.4. pēc darbu pabeigšanas veikt atjaunotā ceļa uzmērīšanu un izpildes dokumentācijas sagatavošanu ekspluatācijas nodošanai nepieciešamajā apjomā.

3.1.5. norīkot darbu vadītāju, kuram visā darbu veikšanas laikā jāatrodas darbu veikšanas vietā un kurš būs atbildīgs par darbu norisi un koordinēs un saskaņos visus jautājumus, kuri radīsies projekta realizācijas laikā starp Izpildītāju un Pasūtītāju;

3.1.6. pirms darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītāja pārstāvim sarakstu ar tiem darbiniekiem un transporta līdzekļiem, kuri darbu veikšanas laikā atradīsies Pasūtījuma veikšanas vietā;

3.1.7. saskaņot plānoto darbu veikšanas grafiku, kā arī darbu uzsākšanas un pabeigšanas laiku ar Pasūtītāja Tehniskā nodrošinājuma departamenta Celtniecības un transporta nodaļas vadītāju Andri Laizānu (tālrunis: 67300850, mobilais tālrunis: 29462201) vai Celtniecības un transporta nodaļas vadītāja vietnieku Aleksandru Limantu (mobilais tālrunis 28398261);

3.1.8. nodrošināt, lai darbu izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no Līguma noteikumiem un noteiktās darba kārtības;

3.1.9. uzņemties atbildību par izpildīto darbu kvalitāti, kā arī par visu paveikto darbu atbilstību būvnormatīvu, standartu un kvalitātes prasībām;

3.1.10. ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus, darba aizsardzības, sanitāri tehniskos, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus, uzņemties pilnu materiālo atbildību par zaudējumiem, kas Pasūtītājam vai trešajām personām radušies šo noteikumu pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā;

3.1.11. izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par Pasūtījuma izpildi un materiālu kvalitāti, kā arī par citiem no Līguma izrietošiem jautājumiem 3 (trīs) darba dienu laikā no to saņemšanas un nekavējoties uzsākt norādīto defektu novēršanu bez papildus izmaksām, abpusēji saskaņotajā termiņā;

3.1.12. saskaņot Izpildītāja darbinieku un tehnikas piekļuvi objektiem, kā arī saskaņot ar attiecīgo Pasūtītāja struktūrvienības vadītāju darbu veikšanu tehnoloģiskā procesā iesaistītajā teritorijā;

3.1.13. nodrošināt to, lai darbu veikšana netraucē, neierobežo vai nekavē Pasūtītāja darbu;

3.1.14. nodrošināt objekta atbrīvošanu no būvgružiem, ja tādi rodas Pasūtījuma izpildes laikā, nekavējoties nodrošinot to savākšanu un aizvešanu utilizācijai;

3.1.15. uzsākt Līguma izpildi ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, bet, iestājoties apstākļiem, kas atrunāti MK noteikumos, ne vēlāk kā no labvēlīgo laikapstākļu iestāšanās dienas.

4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi.

4.1. Pasūtītājs apņemas:

4.1.1. Līgumā noteiktajos termiņos un apjomā veikt Līgumā noteiktos maksājumus;

4.1.2. saskaņā ar iepriekš saskaņoto sarakstu nodrošināt Izpildītāja darbinieku un tehnikas piekļuvi objektam;

4.2. Ja Pasūtījuma izpilde ir aizkavējusies vairāk par 7 (septiņām) kalendārām dienām un šis kavējums ir radies Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei.

5. Līguma summa un samaksas kārtība.

5.1. Līguma summa, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 76 651,39 EUR (septiņdesmit seši tūkstoši seši simti piecdesmit viens *euro* un 39 centi). Līguma summa nav pārsniedzama.

5.2. Līguma summa sastāv no:

5.2.1. samaksas par Pakalpojumu, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, - 69 683,08 EUR (sešdesmit deviņi tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs *euro* un 08 centi) apmērā un

5.2.2. Pasūtītāja rezerves neparedzētiem izdevumiem (darbiem), neskaitot pievienotās vērtības nodokli, - 6 968,31 EUR (seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit astoņi *euro* un 31 cents) apmērā.

5.3. Pasūtītāja rezerve neparedzētiem izdevumiem (darbiem) 10% apmērā no būvdarbu izmaksām ir izmantojama tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti darba izmaksu tāmē, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ projektā, vai arī tādu darbu izmaksu segšanai, kas darbu daudzumu sarakstos saskaņā ar tehnisko projektu netika paredzēti. Izpildītājs sagatavo izmaksu aprēķinu un saskaņo to ar pasūtītāju, ko noformē rakstiski, kā Līguma pielikumu, kas ar tā abpusējas parakstīšanas dienu kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Par jebkuriem darbiem, kas veikti bez saskaņošanas ar pasūtītāju, Izpildītājs samaksu nesaņem.

5.4. Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līguma 5.2.1.punktā minēto samaksu par Pakalpojumu pa daļām, šādā kārtībā:

5.4.1. avansa maksājumu - 30 % (trīsdesmit procenti) apmērā no Līguma 5.2.1.punktā noteiktās summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un avansa rēķina saņemšanas dienas;

5.4.2. atlikušo maksājumu - 70 % (septiņdesmit procenti) apmērā no Līguma 5.2.1.punktā noteiktās summas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

5.3. Līgumā noteiktie maksājumi tiks pārskaitīti uz Līgumā norādīto Izpildītāja kredītiestādes norēķinu kontu.

5.4. Līgumā noteiktie maksājumi tiek aplikti ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzēto pievienotās vērtības nodokli (pievienotās vērtības nodokļa likme Līguma noslēgšanas brīdī ir 21%), kuru Pasūtītājs maksā papildus Līgumā noteiktajiem maksājumiem, samaksu veicot vienlaicīgi ar Līgumā noteiktajiem maksājumiem.

5.5. Pasūtītājs apmaksā Līguma 5.3.punktā noteiktos Izpildītāja papildus izdevumus atbilstoši abpusēji saskaņotajam un abpusēji parakstītam izmaksu aprēķinam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

6. Pasūtījuma izpildes pieņemšanas un nodošanas kārtība.

6.1. Par Pasūtījuma izpildi Izpildītājs informē Pasūtītāju ar rakstisku paziņojumu, kam pievienots darbu pieņemšanas – nodošanas akts un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētā Pakalpojuma izpildes dokumentācija.

6.2. Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par Pasūtījuma pabeigšanu saņemšanas dienas ir jāveic darbu pārbaude un jāparaksta pieņemšanas – nodošanas akts vai arī rakstiskā veidā jānorāda tā neparakstīšanas iemesli.

6.3. Ja pārbaudes laikā veiktajos darbos tiek konstatēti trūkumi vai defekti, vai neatbilstība Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktu. Par konstatētajiem trūkumiem jā sastāda defektu akts.

6.4. Iestājoties Līguma 6.3.punkta nosacījumiem, Izpildītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā novērst konstatētos trūkumus un nepilnības bez papildus atlīdzības ar savu darbaspēku un līdzekļiem un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam pieņemšanas – nodošanas aktu.

7. Pušu mantiskā atbildība.

7.1. Par Līgumā noteikto darbu izpildes termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no neizpildīto darbu vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Pakalpojuma vērtības.

7.2. Par samaksas nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas.

7.3. Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības ieturēt attiecīgo līgumsoda summu, bez iepriekšējas Izpildītāja piekrišanas.

8. Garantijas.

8.1. Izpildītājs veiktajam Pakalpojumam nodrošina 36 (trīsdesmit sešu) kalendāro mēnešu garantiju. Garantijas laiku sāk skaitīt no Izpildītāja Līguma saistību izpildes dienas (Līguma 2.2. punkts).

8.2. Līguma 8.1.punktā noteiktās garantijas termiņa laikā, kas iestājas pēc darbu nodošanas Pasūtītājam, Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina novērst visus trūkumus Pasūtījuma izpildē, ja tādi būs, t.sk. slēptos defektus, kas netika atklāti nododot darbus un kuri nav radušies Pasūtītāja vainas dēļ.

9. Strīdu izskatīšanas kārtība.

9.1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Pusēm Līguma darbības laikā, tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā. Ja pusēm neizdodas vienoties par strīda vai domstarpības risinājumu pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, grozīšanu, iztulkošanu vai spēkā esamību vai neesamību, tiks izšķirts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. Citi nosacījumi.

10.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

10.2. Līgums zaudē spēku, ja Izpildītājs neuzsāk darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā.

10.3. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārmantotājiem vai pārņēmējiem.

10.4. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un pievienojami Līgumam kā tā pielikumi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.5. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.6. Nepārvaramas varas gadījumā Puses pārrunu ceļā risina jautājumu par savu saistību izpildi un tiesību izlietošanu, kuras izriet no šī Līguma. Ja kāda no Pusēm atsaucas uz nepārvaramu varu, tad šī Puse arī pierāda nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanu. Par nepārvaramas varas notikumu tai Līguma Pusei, kura uz to atsaucas, ir jāpaziņo otrai pusei rakstveidā 1 (vienas) dienas laikā no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās brīža.

10.7. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir dabas stihijas, katastrofas, karš un jebkura rakstura kara operācijas, blokāde, eksporta un importa aizliegums, epidēmijas, kā arī jebkuri ārkārtas rakstura apstākļi, kurus Puses nav paredzējušas un nevarēja paredzēt.

10.8. Ja sakarā ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos atsevišķi Līguma punkti zaudē spēku, Puses vienojas par atbilstošiem grozījumiem Līgumā, lai nodrošinātu tā spēkā esamību.

10.9. Puses vienojas, ka Pasūtītājs, brīdinot Izpildītāju 5 (piecas) dienas iepriekš ir tiesīgs vienpusēji lauz līgumu, veicot Pasūtītāja faktiski izpildīto darbu apmaksu. Faktiski izpildīti darbi tiek fiksēti pieņemšanas – nodošanas aktā, ko paraksta abu pušu pilnvarotie pārstāvji.

10.10. No Pasūtītāja puses kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas Pasūtītāja vārdā parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu un defektu aktu, ir Tehniskā nodrošinājuma departamenta Celniecības un transporta nodaļas vadītājus Andris Laizāns (tālrunis: 67300850, mobilais

tālrunis: 29462201) vai Tehniskā nodrošinājuma departamenta Celtniecības un transporta nodaļas vadītāja vietnieks Aleksandrs Limants (tālrunis 28398261).

10.11. No Izpildītāja puses kontaktpersona, kura ir tiesīga parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu un defektu aktu ir Mārtiņš Antoniškis (tālrunis 270461949).

10.12. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma noteikumiem un apņemas tos izpildīt un ievērot.

10.13. Līgums ir noformēts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Līgumam ir viens pielikums, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

11. PUŠU REKVIZĪTI:

PASŪTĪTĀJS:

VAS “Latvijas gaisa satiksme”

Muzeju iela 3, lidosta “Rīga”,

Mārupes novads, LV-1053

PVN reģ. Nr. LV40003038621

Banka: A/S “SEB banka”

Kods: UNLALV2X

Konts: LV20UNLA0003029070855

_____*(paraksts)* D.Tauriņš

Valdes priekšsēdētājs

_____*(paraksts)* E.Švēde

Valdes loceklis

2018. gada 26.marts,

Mārupes novadā

IZPILDĪTĀJS:

SIA “V SERVICE”

Gaigalas iela 16-1, Rīga, LV-1016

PVN reģ. Nr. 40003920717

Banka: AS SWEDBANK

Kods: HABALV22

Konts: LV22HABA0551024390465

_____*(paraksts)* M.Antoniškis

Valdes loceklis

2018.gada 26.marts,

Rīgā