
 

 

LĪGUMS Nr. 02/18/33 

 

 

 
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), 

kas reģistrēta Komercreģistrā ar vienotās reģistrācijas Nr. 40003038621 un kuru pārstāv tās 

valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš un valdes loceklis Elmārs Švēde, kuri rīkojas saskaņā 

ar statūtiem un valdes pilnvarojumu, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” (turpmāk tekstā – Izpildītājs), kas 

reģistrēta Komercreģistrā ar vienotās reģistrācijas Nr. 40003435328, turpmāk tekstā – 

Izpildītājs, kuru pārstāv tās valdes locekle Iveta Blaua, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no 

otras puses, kopā saukti – Puses, noslēdz līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par turpmāko: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Atbilstoši Līguma nosacījumiem, kā arī Tehniskajai specifikācijai un finanšu 

piedāvājumam (1.pielikums), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas, Pasūtītājs uzdod 

un apņemas apmaksāt, savukārt, Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāju ar visu 

Pasūtītājam piederošo mērīšanas līdzekļu periodisku verifikāciju, kalibrēšanu un/vai 

remontu, turpmāk tekstā – Pakalpojums.  

 

2. PAKALPOJUMA  

SNIEGŠANAS UN PIEŅEŠANAS KĀRTĪBA 

 

2.1.  Pasūtītājam piederošie mērīšanas līdzekļi ir uzskaitīti Līguma 1.pielikumā, kas ir šī 

Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līguma darbības laikā Pasūtītājam piederošo mērīšanas 

līdzekļu saraksts var mainīties. Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski 

informēt Izpildītāju par izmaiņām mērīšanas līdzekļu sarakstā. 

2.2.  Visi mērīšanas līdzekļi ir pakļauti obligātai valsts vai nozares metroloģiskajai 

pārbaudei. 

2.3.  Mērīšanas līdzekļu verifikācijas un/vai kalibrēšanas organizēšanā un nodrošināšanā 

Izpildītājam ir jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 

2.4. Izpildītāja metroloģisko mērīšanas līdzekļu pārbaužu organizācija un nodrošināšana 

sastāv no: 

2.4.1. Pasūtītājam piederošo mērīšanas līdzekļu uzskaites veikšanas; 

2.4.2. Pasūtītājam piederošo mērīšanas līdzekļu pārbaužu plāna (grafika) 

izstrādāšanas. Mērīšanas līdzekļu periodiskās metroloģiskās pārbaudes Izpildītājs veic pēc 

gada plāna un pārbaužu grafika, kurus Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju; 

2.4.3. kārtējai pārbaudei pakļauto mērīšanas līdzekļu saņemšanas no Pasūtītāja. 

Kārtējās pārbaudes tiek veiktas saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto pārbaužu grafiku, attiecīgi 

abpusēji parakstot pārbaudei nododamo mērīšanas līdzekļu pieņemšanas – nodošanas aktu; 

2.4.4. Pasūtītājam piederošo mērīšanas līdzekļu transportēšanas līdz to pārbaudes 

vietai un atpakaļ; 

2.4.5. Pasūtītājam piederošo mērīšanas līdzekļu apdrošināšanas; 

2.4.6. Pasūtītājam piederošo mērīšanas līdzekļu pārbaudes organizācijas un 

veikšanas noteiktajos termiņos, specializētās Latvijas teritorijā esošajās laboratorijās vai 

ārzemēs (Latvijā – ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no to saņemšanas dienas 

pie Pasūtītāja, bet ārzemēs – ne ilgāk kā 35 (trīsdesmit pieci) darba dienu laikā no to 

saņemšanas dienas pie Pasūtītāja); 
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2.4.7. no tādu mēraparātu, kas nav darba kārtībā, identificēšanas un attiecīgi to 

remonta organizācijas un realizācijas; 

2.4.8. sertifikāta izdošanas katram mēraparātam, kas izgājis pārbaudi, atšifrējot 

sertifikāta izdošanas datumu un derīguma termiņu;  

2.4.9. pārbaudīto mērīšanas līdzekļu nogādāšanas atpakaļ Pasūtītājam, to stāvokļa 

pārbaudes kopā ar Pasūtītāja pārstāvi un pārbaudīto mērīšanas līdzekļu pieņemšanas no 

Pasūtītāja puses, attiecīgi abpusēji parakstot  pieņemšanas – nodošanas aktu. 

2.5. Pasūtītājs mērīšanas līdzekļus Izpildītājam nodod pamatojoties uz abpusēji 

parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu. Pēc katras mērīšanas līdzekļu pārbaudes un/vai 

kalibrēšanas un/vai remonta darbu pabeigšanas, Puses paraksta jaunu mērīšanas iekārtu 

pieņemšanas  - nodošanas aktu. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē Izpildītāja līdz galam 

nepabeigtus darbus, trūkumus darbos un/vai to neatbilstību šim Līgumam, Puses sagatavo 

un paraksta attiecīgu aktu, kurā uzskaita visus defektus un trūkumus, kā arī  norāda to 

novēršanas termiņus.  Šajā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt pieņemšanas – 

nodošanas aktu līdz visu defektu un trūkumu novēršanas dienai. 

2.6. Pieņemšanas  - nodošanas aktu no Pasūtītāja puses tiek pilnvarots parakstīt -  Tehniskā 

nodrošinājuma departamenta_darba organizācijas speciālists Ingūna Viļuma (tālr. Nr. 

67300547, e-pasts: inguna.viluma@lgs.lv).   

2.7.  Pieņemšanas – nodošanas aktu no Izpildītāja puses tiek pilnvarots parakstīt – 

Elektrisko mērījumu laboratorijas vadītāja S.Kravčenko. 

2.8.  Izpildītājam ir tiesības realizēt Pasūtījumu šādās laboratorijās, kas atrodas: 

2.8.1. Latvijā un kurām ir attiecīga spēkā esoša akreditācijas apliecība uz ISO/IEC 

17025 vai ISO/IEC 17020 standartiem; 

2.8.2. ārvalstīs un kurām ir attiecīga spēkā esoša akreditācijas apliecība uz ISO/IEC 

17025 vai ISO/IEC 17020. 

2.9. Izpildītājs apņemas nodot Pasūtītājam kalibrēšanas un/vai verificēšanas sertifikātu par 

katru mērīšanas līdzekli, kas ir pārbaudīts atbilstoši Līguma noteikumiem, atsevišķi 

pievienojot laboratorijas, kurā veikta verifikācija un/vai kalibrēšana, akreditācijas 

apliecības kopijas, izņemot gadījumus, kad verifikācija un/vai kalibrēšana ir veikta kādā no 

Eiropas Savienības nacionālajām metroloģijas institūciju laboratorijām. 

2.10. Ja kalibrēšanas un/vai verificēšanas procesā Izpildītājs konstatē nepieciešamību 

remontēt attiecīgo mērīšanas līdzekli, tad Izpildītājs apņemas par to rakstveidā informēt 

Pasūtītāju, attiecīgi norādot konstatētos bojājumus, nepieciešamo remonta apjomu un 

prognozējamās remonta izmaksas. 

2.11. Pasūtītājam ir tiesības neizmantot Līguma 1.pielikumā uzskaitītās atsevišķo mērīšanas 

līdzekļu pārbaudes un/vai aizstāt tās ar citām mērīšanas līdzekļu pārbaudēm. Izpildītājs 

apņemas necelt pretenzijas pret Pasūtītāju Līguma 1.pielikumā norādītā Pasūtījuma pilnīgas 

neizmantošanas gadījumā.  

2.12. Par Līguma 1.pielikumā neietverto mērīšanas līdzekļu pārbaudēm un to izmaksām 

Puses rakstveidā vienojas atsevišķi. 

 

 

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

3.1. Visā Līguma darbības laikā kopējā Līguma summa (bez pievienotās vērtības nodokļa) 

par Izpildītāja sniegtajiem Pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt EUR  41999,00 (četrdesmit 

viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 00 centi).  

3.2. Izpildītājs samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem aprēķina atbilstoši Līguma 

1.pielikumā noteiktajiem Pakalpojuma izcenojumiem. 
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3.3. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par katru atsevišķi veikto Pakalpojumu 10 (desmit) darba 

dienu laikā no Pakalpojuma saņemšanas, pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas 

parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

3.4. Pasūtītājs atbilstoši šī Līguma noteikumiem samaksu par Izpildītāja sniegtajiem 

Pakalpojumiem pārskaita uz Līgumā noteikto Izpildītāja bankas norēķina kontu. 

3.4. Līguma summa tiek aplikta ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto 

pievienotās vērtības nodokļa standarta likmi, kuras samaksu Pasūtītājs veic papildus un 

vienlaicīgi ar Līguma summas maksājumiem. 

3.5. Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja papildus izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma 

sniegšanu. Papildus Līguma summai samaksa par Izpildītāja papildus izdevumiem netiks 

veikta. 

3.6. Puses vienojas, ka Izpildītāja rēķins var tikt sagatavots elektroniski un ir derīgs bez 

paraksta (turpmāk tekstā – e-rēķins), ja Izpildītājs veiks e-rēķina elektronisku nosūtīšanu uz 

Pasūtītāja e-pasta adresi: lgs@lgs.lv.  Tiks uzskatīts, ka e-rēķins ir nogādāts Pasūtītājam un 

Pasūtītājs ir saņēmis e-rēķinu datumā, kurā tas tiek iesūtīts Pasūtītāja e-pasta adresē: 

lgs@lgs.lv. Gadījumā, ja rodas šaubas par e-rēķina saņemšanu, Izpildītājam ir pienākums 

pierādīt e-rēķina izsūtīšanas faktu. 

 

4. PUŠU ATBILDĪBA 

 
4.1.  Par Līgumā paredzēto termiņu nokavējumu Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam piemērot 

līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no nepaveikto darbu vērtības, par 

katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas.  

4.2. Par Līguma 3.3.punktā noteikto maksājumu nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs piemērot 

Pasūtītājam  līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no parāda summas par 

katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājuma 

summas.  

4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības ieturēt līgumsoda summu, 

bez iepriekšējas Izpildītāja piekrišanas. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā 

neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

4.4. Gadījumā, ja Pakalpojums netiek sniegts atbilstoši šī Līguma un/vai tā pielikumu 

noteikumiem, un/vai Izpildītājs ir sniedzis maldīgu informāciju par pakalpojuma kvalitāti, 

tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā par to brīdinot 

Izpildītāju. Šajā punktā minētajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% 

(desmit procenti) apmērā no Līguma summas, 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja 

rakstveida brīdinājuma par atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas. 

4.5. Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē, ka tas nespēj veikt Līgumā noteikto Pakalpojuma 

izpildi, Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma par to rakstveidā informējot 

Pasūtītāju ne mazāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms atkāpšanās no Līguma. Šajā punktā 

minētajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā 

no Līguma summas, 5 (piecu) darba dienu laikā no Izpildītāja rakstveida brīdinājuma par 

atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas. 

4.6. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par bojājumiem, kas radušies Pasūtītājam piederošajām 

mērīšanas iekārtām, no brīža, kad tās ar pieņemšanas - nodošanas aktu tiek nodotas 

Izpildītāja rīcībā līdz brīdim, kad tās ar jaunu pieņemšanas – nodošanas aktu tiek atgrieztas 

atpakaļ Pasūtītājam. 
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5. NEPĀRVARAMA VARA 

 

5.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par šī Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu 

izpildi, ja tā ir iestājusies nepārvaramas varas apstākļu iedarbības rezultātā. 

5.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir atzīstami tādi no Pušu gribas neatkarīgi, globāla 

un ārkārtēja rakstura apstākļi, kas traucē šī Līguma saistību normālu izpildi, un kurus Puses, 

slēdzot šo Līgumu, neparedzēja un nevarēja paredzēt. 

5.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā tā Puse, kura nevar izpildīt šajā Līgumā 

noteiktās savas saistības, nekavējoties par to rakstveidā informē otru Pusi. Nepārvaramas 

varas apstākļus pierāda tā no Pusēm, kura uz tiem atsaucas.  Par nepārvaramas varas 

gadījuma pierādījumu var kalpot tikai attiecīgās valsts iestādes oficiāls slēdziens. 

Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā, Puses savstarpēji rakstiski vienojas par tālāko 

rīcību Līgumā noteikto saistību izpildei. 

5.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 45 (četrdesmit piecām) kalendārajām 

dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties un pārtraukt šo Līgumu. Šādā 

gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika 

posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dienas. 

 

6. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

 
6.1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līguma Pusēm Līguma darbības laikā, tiek 

risināti sarunu ceļā. Ja Pusēm 10 (desmit) darba dienu laikā neizdodas vienoties par strīda 

vai domstarpības risinājumu, tad jebkurš strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā Latvijas 

Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

 

7. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, LĪGUMA 

 GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA 

 

7.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā 2 (divus) gadus. 

7.2. Grozījumi un papildinājumi Līguma tekstā, ir juridiski saistoši Pusēm tikai gadījumā, 

ja tie ir noformēti rakstiski un abas Puses tos ir parakstījušas. Visi Līguma grozījumi kļūst 

par tā neatņemamu sastāvdaļu. 

7.3. Gadījumā, ja tiek sasniegta Līguma 3.1.punktā minētā Līguma summa, tad Līgums tiek 

izbeigts pirms Līguma 7.1.punktā noteiktā termiņa. 

 

8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

 

8.1.  Visā Līguma darbības laikā no Pasūtītāja puses komunikācijai starp Pasūtītāju un 

Izpildītāju tiek nozīmēta šāda kontaktpersona – Tehniskā nodrošinājuma 

departamenta_darba organizācijas speciālists Ingūna Viļuma (tālr. Nr. 67300547, e-pasts: 

inguna.viluma@lgs.lv).  

8.2. Visā Līguma darbības laikā no Izpildītāja puses komunikācijai starp Pasūtītāju un 

Izpildītāju tiek nozīmēta šāda kontaktpersona  - Elektrisko mērījumu laboratorijas vadītāja 

S.Kravčenko. 

8.3. Līguma noteikumi ir saistoši Līguma Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 

8.4. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

8.5. Puses apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti un bez otras Puses rakstiskas 

piekrišanas neizpaust trešajām personām informāciju, kas kļuvusi zināma šī Līguma 

izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa personas, kurām 
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šādas tiesības ir piešķirtas ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem. Šis 

noteikums ir spēkā visā Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanas. 

8.6. Līgums ir sagatavots latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 15 

(piecpadsmit) lapām, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Līguma pielikumi ir tā 

neatņemamas sastāvdaļas. 

8.7. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. 

 

9. LĪGUMA PIELIKUMI 

 

9.1. „Tehniskā specifikāciju un finanšu piedāvājums” uz 2 (divām) lapām. 

 

10. PUŠU REKVIZĪTI: 

 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 

VAS „Latvijas gaisa satiksme” 

Juridiskā adrese: Muzeju iela 3, 

Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV - 1053  

PVN Reģ. Nr. LV40003038621  

Banka: A/S „SEB banka”  

Kods:  UNLALV2X   

Konta Nr.: LV20UNLA0003029070855 

SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” 

Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 157,  

Rīga, LV-1013 

PVN Reģ. Nr. LV40003435328 

Banka: A/S „Swedbank” 

Kods: HABA LV22 

Konta Nr.: LV38HABA0001407049821 

 

 

(paraksts) D.Tauriņš 

Valdes priekšsēdētājs 

 

(paraksts) E. Švēde 

Valdes loceklis 

 

Mārupes novadā,  

2018.gada 14.martā 

 

 

(paraksts) I. Blaua 

Valdes locekle 

 

 

 

 

Rīgā,  

2018.gada 5.martā 

 
 


