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LĪGUMS Nr. 02/18/49 

 

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, kas 

reģistrēta Komercreģistrā ar vienotās reģistrācijas Nr. 40003038621 un kuru pārstāv tās valdes 

priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš un valdes loceklis Elmārs Švēde, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem un 

pamatojoties uz valdes pilnvarojumu, no vienas puses, un  

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltic Premier Partners”, turpmāk tekstā – 

Izpildītājs, kas reģistrēta Komercreģistrā ar vienotās reģistrācijas Nr. 40103280557 un kuru pārstāv 

valdes loceklis Tarass Popovs un valdes loceklis Eldars Omarovs, kuri rīkojas saskaņā ar statūtiem, 

no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs, turpmāk tekstā abi kopā saukti – Puses,  ievērojot iepirkuma 

ar identifikācijas Nr. LGS 2018/17, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāja pāreju uz virtuālo vidi 

telekomunikāciju risinājumiem un IP protokola bāzētām tīkla tehnoloģijām, turpmāk tekstā – 

Pakalpojums, saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr. 1) un Finanšu piedāvājumu 

(Pielikums Nr. 2), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI 

2.1.Izpildītājs apņemas: 

2.1.1. izpildīt Pakalpojumu saskaņā ar Līguma un tā Pielikuma Nr.1 noteikumiem un ar 

pieņemšanas – nodošanas aktu nodot to Pasūtītājam, vienlaikus iesniedzot preču piegādi 

apliecinošu dokumentu; 

2.1.2. izpildīt Pakalpojumu 120 (viens simts divdesmit ) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās 

dienas;  

2.1.3. izpildīt Pakalpojumu Pasūtītāja telpās – Muzeju ielā 3, Lidosta „Rīga”, Mārupes novads, 

LV-1053; 

2.1.4. izpildot ar Līgumu uzņemtās saistības, ievērot darba aizsardzības, sanitāri tehniskos, 

ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par 

zaudējumiem, kas Pasūtītājam vai trešajām personām radušies šo noteikumu pārkāpuma 

vai neievērošanas rezultātā; 

2.1.5. izskatīt Pasūtītāja pretenzijas par Pakalpojuma izpildi un materiālu kvalitāti, kā arī par 

citiem ar Līgumu un tā izpildi saistītiem jautājumiem, 3 (trīs) darba dienu laikā no to 

saņemšanas dienas, un ar Pasūtītāju saskaņotā laikā par saviem līdzekļiem uzsākt Pasūtītāja 

pretenzijā norādīto defektu novēršanu; 

2.1.6. 5 (piecas) darba dienas laikā, no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas, iesniegt 

Pasūtītājam Līguma 5.3. punktā minēto sertifikātu. 

2.1.7. iesniegt Pakalpojuma tehniskās dokumentācijas komplektu angļu valodā; 

2.1.8. nodrošināt visas piegādātas preces savienojamību ar Siemens OpenScape 4000 V.8.0. 

telefona centrāli. 

2.1.9. veicot attālināto Servera konfigurāciju Izpildītājam jāievēro Pasūtītāja iekšējos 

noteikumus, kuri reglamentē attālinātas piekļuves kārtību, tai skaitā jāsniedz šādu 

informāciju: 

- Informācijas sistēmas nosaukumu; 

- Pamatojumu attālinātai piekļuvei; 

- Sniegt informāciju par attālinātās sesijas sākumu un beigām. 

2.1.10. visa iegūta attālinātās pieejas sesijas laikā informācija nedrīkst būt izpausta trešajām 

personām bez Pasūtītāja rakstiskās atļaujas. 
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3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 

3.1. Pasūtītājam par Pakalpojumu ir jānorēķinās ar Izpildītāju saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

3.2. Pasūtītājam ir jāpieņem Izpildītāja izpildītais Pakalpojums 5 (piecu) darba dienu laikā no preču 

piegādi apliecinoša dokumenta un pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas dienas. Ja 

Pakalpojums nav izpildīts atbilstoši Līguma un tā pielikumu noteikumiem, tad Pasūtītāja 

pienākums ir tādā pašā termiņā rakstiski iesniegt Izpildītājam motivētu pamatojumu tam kādēļ akts 

un/vai darījuma piegādi apliecinošs dokuments netiek parakstīts. 

3.3.  Ja Līguma 3.2. punktā noradītajā termiņā Pasūtītājs neizskata Izpildītāja iesniegtos 

dokumentus un/vai nedod saskaņojumus un/vai neiesniedz rakstveidā motivētus – darījuma 

apliecinoša attaisnojuma dokumenta un/vai pieņemšanas – nodošanas akta neparakstīšanas 

iemeslus, tad tiek uzskatīts, ka Pakalpojums no Pasūtītāja puses ir pieņemts, Izpildītāja iesniegtie 

dokumenti ir saskaņoti, akceptēti un parakstīti termiņa pēdējā dienā, kas paredzēts šī Pasūtītāja 

pienākuma izpildei. 

3.4. Nodrošināt serverus virtuālā VMware vidē, serveru parametrus saskaņojot ar Izpildītāju. 

3.5. Nodrošināt datoru tīkla konfigurāciju serveru starpsavienojumiem, konfigurācijas parametrus 

saskaņojot ar Izpildītāju. 

 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Līguma summa (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir EUR 29 955,88  (divdesmit deviņi 

tūkstoši deviņi simti piecdesmit pieci eiro un 88 centi).  

4.2. Pasūtītājs Līguma summu maksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no preču piegādi 

apliecinoša dokumenta, pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina 

saņemšanas dienas.  

4.3. Pasūtītājs atbilstoši šī Līguma noteikumiem pārskaita Līguma summu uz Līgumā noteikto 

Izpildītāja bankas norēķina kontu. 

4.4. Līguma summa tiek aplikta ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pievienotās 

vērtības nodokļa standarta likmi. Pievienotās vērtības nodokļa samaksu Pasūtītājs veic papildus un 

vienlaicīgi ar Līguma summas maksājumiem. 

4.5. Līguma summā ir iekļauti visi Izpildītāja papildus izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma 

veikšanu. Papildus Līguma summai samaksa par Izpildītāja papildus izdevumiem netiks veikta. 

 

5. GARANTIJAS 

5.1. Izpildītājs Pakalpojumam nodrošina ne mazāk kā 2 (divu) gadu garantiju. Garantijas laiku sāk 

skaitīt no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. 

5.2. Izpildītājam ir pienākums garantijas termiņa laikā par saviem līdzekļiem novērst visus 

trūkumus Pakalpojuma izpildē, ja tādi tiks atklāti, t.sk., slēptos defektus, kuri netika atklāti 

Pakalpojuma pieņemšanas brīdī. 

5.3. Trūkumus, kas konstatēti garantijas termiņa laikā, ir tiesīgs novērst tikai Izpildītāja vai 

autorizēta pārstāvja sertificēts speciālists, kuram ir nepieciešamais sertifikāts attiecīgo darbu 

veikšanai. 

5.4. Trūkumus, kas konstatēti garantijas termiņa laikā, Izpildītājs apņemas novērst 25 (divdesmit 

piecu) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Puses abpusēji ir parakstījušas attiecīgu defektu aktu. Ja 

Izpildītājs atsakās parakstīt defektu aktu, Pasūtītājs pieaicina neatkarīgu ekspertu, kura vērtējums 

ir galīgs. 

5.5. Gadījumā, ja garantijas laikā Izpildītājs veic Pakalpojumam (veiktajiem darbiem un/vai precei 

un/vai programmatūrai) defektu un trūkumu novēršanu, garantijas laiks tiek pagarināts par termiņu, 

kādā tiek veikta attiecīgā defekta vai trūkuma novēršana. 
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6. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līguma Pusēm Līguma darbības laikā, tiek risināti 

savstarpēju sarunu ceļā. Ja Pusēm neizdodas 10 (desmit) darba dienu laikā vienoties par strīda vai 

domstarpības risinājumu pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no 

Līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, grozīšanu, iztulkošanu vai spēkā esamību vai 

neesamību, tiks galīgi izšķirts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā.  

 

7. PUŠU ATBILDĪBA  

7.1. Par Līgumā noteikto termiņu nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam 

līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas. 

7.2. Par Līguma summas samaksas nokavējumu (Līguma 4.2. punkts) Izpildītājam ir tiesības 

piemērot Pasūtītājam nokavējuma naudu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no 

nesamaksātās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) 

no nesamaksātās summas. 

7.3. Trūkumu (defektu) novēršanas pabeigšanas termiņa noteikšana neatbrīvo Izpildītāju no 

atbildības par Līgumā noteikto darbu izpildes termiņu nokavējumu un no Līgumā paredzētā 

līgumsoda samaksas. 

7.4. Puses vienojas, ka Līguma izpildes termiņa nokavējuma gadījumā, Pasūtītājs ir tiesīgs bez 

iepriekšējas Izpildītāja informēšanas un piekrišanas no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības ieturēt 

attiecīgo līgumsoda summu. 

7.5. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods saskaņā ar Līguma 7.1. un 

7.2. punktu tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līgumā noteiktā 

saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. 

 

8. PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Jebkuras pretenzijas par izpildīto Pakalpojuma kvalitāti, nepienācīgu izpildi vai neizpildi 

Līguma Puses iesniedz rakstveidā. 

8.2. Pretenzijas par veikto Pakalpojuma kvalitāti var tikt iesniegtas gan Pakalpojuma izpildes laikā, 

gan tā garantijas laikā. 

8.3. Gadījumā, ja par iesniegto pretenziju, kas saistīta ar Pakalpojumu (darbu un/vai materiālu 

kvalitāti), Līguma Pušu starpā izceļas strīds, tad 5 (piecu) dienu laikā kopš pretenzijas saņemšanas 

dienas, Puses vienojas par neatkarīga eksperta pieaicināšanu, kura lēmums ir galīgs. Neatkarīga 

eksperta izdevumus sedz vainīgā puse. 

 

9.  LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, 

 GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANĀS KĀRTĪBA   

9.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz brīdim, kad Līguma 

Puses būs izpildījušas visas savas saistības, kuras izriet no Līguma. 

9.2. Visi Līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji 

vienojoties un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

9.3. Ja Pakalpojums/vai tā daļa netiek veikta saskaņā ar Līguma un/vai tā Pielikumu noteikumiem, 

vai tā izpildes uzsākšana ir aizkavējusies vairāk par 10 (desmit) kalendārām dienām, Pasūtītājam 

ir tiesības vienpusīgi atkāpties no Līguma, rakstveidā par to brīdinot Izpildītāju 5 (piecas) kalendāra 

dienas iepriekš. Šajā punktā minētajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam 

līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas. 
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10.  CITI NOSACĪJUMI 

10.1. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 

10.2. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.3. Ja sakarā ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos atsevišķi Līguma punkti zaudē 

spēku, tad lai nodrošinātu tā spēkā esamību, Puses vienojas par attiecīgiem grozījumiem Līgumā. 

10.4. Nepārvaramas varas gadījumā Līguma Puses pārrunu ceļā risina jautājumus par savu saistību 

izpildi un tiesību izlietošanu, kuras izriet no Līguma. Ja kāda no Līguma Pusēm atsaucas uz 

nepārvaramu varu, tad šī Puse arī pierāda nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanu. 

10.5. Nepārvarama vara Līguma izpratnē ir dabas stihijas, katastrofas, karš un jebkura rakstura kara 

operācijas, blokāde, eksporta un importa aizliegums, epidēmijas, kā arī jebkura objektīva ārkārtas 

rakstura neizpilde, kurus Puses nav paredzējušas un nevarēja paredzēt. 

10.6. Visa Līguma darbības laikā Pasūtītāja kontaktpersona, kas ir tiesīga parakstīt Preču 

pavadzīmi un pieņemšanas – nodošanas aktus no Pasūtītāja puses ir Ainārs Šņepsts (tālruņa Nr.: 

67300770, e-pasta adrese: ainars.snepsts@lgs.lv, A. Šņepsta prombūtnes laikā Sakaru nodaļas 

inženieris Sergejs Kulagins (tālruņa Nr.: 67300777, e-pasta adrese: sergejs.kulagins@lgs.lv ). 

10.7. Visā līguma darbības laikā Izpildītāja kontaktpersona, kas ir tiesīga parakstīt Preču pavadzīmi 

un pieņemšanas – nodošanas aktus no Izpildītāja puses ir Eldars Omarovs (tālruņa Nr.: 67015575, 

e-pasta adrese: eldar.omarov@balticpremier.com ). 

10.8. Līgums ir sagatavots latviešu valodā un parakstīts  2 (divos) eksemplāros. Viens Līguma 

eksemplārs paliek Pasūtītājam, bet otrs – Izpildītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds 

juridiskais spēks. 

 

12. PUŠU REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 

VAS “Latvijas gaisa satiksme”  

Muzeju iela 3, Lidosta “Rīga”, 

Mārupes novads, LV-1053  

PVN reģ. Nr. LV40003038621 

Banka: AS “SEB banka”  

Kods: UNLALV2X  

Konts: LV20UNLA0003029070855 

 

(paraksts) D. Tauriņš 

Valdes priekšsēdētājs 

 

 

(paraksts) E. Švēde 

Valdes loceklis 

 

Mārupes novadā, 

2018. gada 26.martā 

SIA „Baltic Premier Partners” 

Biroja iela 10, Lidosta „Rīga”, 

Mārupes novads, LV-1053 

PVN reģ. Nr.LV40103280557 

Banka: Luminor Bank AS 

Kods: NDEALV2X 

Konts: LV71NDEA0000082659958 

 

(paraksts) T. Popovs 

Valdes loceklis 

 

 

(paraksts) E. Omarovs 

Valdes loceklis 

 

Mārupes novadā,  

2018. gada 5.aprīlī 
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